Zmluva ev. ¢. mandatara: 7/2026

MANDATNA ZMLUVA

o obstarani zaleZitosti investora podl'a § 566 a nasl. Obchodného zdkonnika
Zakona €. 513/91 Zb.

CL1.
Zmluvné strany

1. Mandatar: INPRO POPRAD, s.r.o.
Poprad, Ustecko-Orlicka 3300/25
Zastupeny: Ing. Peter Bendik
Ing. Vladimir Margetaj
Osoba opravnend na jednanie
- vo veciach zmluvy: Ing. Peter Bendik
- v technickych veciach: Ing. Peter Bendik
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia a.s., Poprad
¢. uctu: 6624763038/1111
ICO: 36 501 476
DIC: 2021929910
IC DPH: SK 2021929910

2. Mandant: Obec Velky Slavkov
Obecny urad, kpt. Moravku 117, 059 91 Velky Slavkov

Zastupeny: Ing. Ladislav Josko, starosta obce
Osoba opravnena na jednanie

vo veciach zmluvy: Ing. Ladislav Josko, starosta obce

v technickych veciach: Ing. Jozef Kosicky, prednosta tradu

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SK39 0200 0000 0000 2582 6562
ICO: 00326674

DIC: 2020675008

Cl. 2.
Predmet zmluvy

1. Mandatar sa zavézuje, ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok
v nej uvedenych, pre mandanta, na jeho i¢et a jeho menom, poskytne sluzbu:
»Vykon ¢innosti stavebného dozoru pocas realizacie stavebného diela: Park
— Velky Slavkov* (d’alej aj skrateny nazov ,,stavebny dozor* alebo ,,SD*).
Navrhované stavebné dielo bude realizované v zmysle Zmluvy o dielo so zhoto-
vitelom, Vykazu vymer — Rozpoctu, projektovej dokumentécie (d’alej aj ,,PD%)
a d’alSich relevantnych podkladov pre realizaciu.

CPV kod 71.52.00.00-9 Stavebny dozor; 71.31.53.00-2 Sluzby stavebného
dozoru.

2. Mandant sa zavézuje, Ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych ¢innosti zaplati
mandatarovi odplatu vo vyske dohodnutej v tejto zmluve.



C1. 3.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Cinnost’ stavebného dozoru pocas realizicie prac na vyssie uvedenom stavebnom

diele je mandatar povinny vykonavat, v stlade s rozsahom a obsahom cinnosti

stavebného dozoru uvedenom v zdk. ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov a napr.

v celoslovensky pouzivanych a akceptovanych cennikoch — napr. Sadzobnik pre

navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti Unika

v prilohe ¢. 5 a pod. Predmetom vykonu ¢innosti stavebného dozoru je zabez-

pecenie predmetného vykonu v zmysle schvalenej dokumentacie a povolenia na

realizéciu, t.j. mandatar je povinny vykonavat’ najma tieto Cinnosti:

- zastupovanie mandanta a hajenie jeho zaujmov, pokial nebudu v rozpore
s platnou legislativou, pocas celej doby vykonu ¢innosti SD

- spoluvedenie odovzdania staveniska zhotovitel'ovi alebo zhotovitelom s
vypracovanim Zapisu.

- spolu zabezpecenie fotodokumentécie z realizacie stavby (CD/DVD) spolu so
zhotovitel'om.

- kontrola dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a inych povoleni
potrebnych pre vystavbu. Priebezna kontrola realizovanych stavebnych prac
zhotovitel'om stavebného diela, ¢i je dielo realizované v stlade s povolenim na
realizaciu, PD, ocenenym rozpoctom zhotovitela.

- zabezpecenie plneni opatreni Statneho stavebného dohl'adu.

- spolu odsthlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuji cenu
stavebného objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuji lehotu vystavby,
nezhorSuju parametre stavby ani jej prevadzkové a uzitkove vlastnosti.

- kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceiiovanych podkladov.

- kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov a ich
suladu s podmienkami zmluvy o dielo.

- kontrola tych casti stavby, ktoré budi pri d’alSom postupe vystavby zakryté,
alebo sa stant nepristupnymi - ich zdokumentovanie.

- spolupraca s pracovnikmi, vykonavajicimi autorsky dozor a odborny dohlad,
pri zabezpec€ovani suladu realizovanej stavby s projektom.

- spolupraca so spracovatelom projektovej dokumentacie, so zhotoviteI'mi pri
navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu.

- sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaji skuSky materialov, konstrukcii, zariadeni
a prac, kontrola vysledkov skiiSok a evidovanie kopii dokladov o vysledkoch
tychto skusok.

- postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujucich
kvalitu diela.

- sledovanie vedenia stavebnych dennikov a vykonavanie zapisov v nich.

- hlasenie archeologickych nélezov.

- spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonani opatreni na odvratenie
alebo na obmedzenie §kod pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.
kontrola realizovanych a predpisanych skuSok zhotovitel'a
kontrola riadneho uskladiiovania materidlov a zariadeni na stavenisku
kontrola odstrafiovania zistenych nedostatkov
sledovanie vedenia stavebného dennika a vykonavanie zapisov v ilom
spoluvedenie kontrolnych dni, v pripade potreby obyCajne 1x mesacne, vratane
vypracovania Zapisov z nich

- kontrola postupu prac podla harmonogramu, upozornenie zhotovitelov na
nedodrziavanie dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov



opatreni zhotovitelov, smerujucich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia
postupu préac.

- priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednéavatel’ o to
poziada.

- kontrola podkladov zhotovitel'a pre odovzdanie a prevzatie stavby, alebo jej
Casti a vedenie konania o odovzdani a prevzati s vypracovanim Zapisu.

- kontrola, ¢i zhotovitel' odstranuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a
prevzati diela v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni
vad a nedorobkov.

- spracovanie ziadosti o kolaudécii stavby s potrebnymi prilohami a tGcast na
kolauda¢nom konani.

- kontrola vypratania staveniska.

- ucast’ na reklama¢nom konani pri vzniku skrytych vad.

- spolupraca s projektovym manazérom pri tvorbe ziadosti o platby a poskytovat’
pozadované podklady tykajuce sa realizécie stavebnych prac.

V pripade porusenia povinnosti mandatira uvedenych v tomto c¢lanku vznika

mandantovi narok na urychlené odstranenie porusenej zmluvnej povinnosti.

Cl. 4.
Sposob splnenia predmetu zmluvy

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavdzuje dodrziavat vSeobecne zavdzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi mandanta, odovzdanymi ku dfu uzavretia tejto
zmluvy, jeho pokynmi, zapismi a dohodami zmluvnych strdn uzatvorenymi na
Statutarnej urovni a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii.
Mandant je zodpovedny za poskytnuté podklady mandatarovi, avSak mandatar je
povinny upozornit mandanta bez zbytocného odkladu na nevhodni povahu
tychto podkladov, ak tato nevhodnost mohol pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti zistit’.

Odborné investorské Cinnosti a zalezitosti je mandatdr povinny zabezpecovat
s nalezitou starostlivostou a odbornostou a v sulade so zaujmami mandanta.

Za vykon cinnosti SD pocas realizacie predmetného stavebného diela je
zodpovedny mandatar a osoby uvedené v Cl. 1. - osoby opravnené na jednanie
v technickych veciach za mandatara.

Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim
¢innosti, na ktoré sa mandatar zaviazal v ¢l. 3. tejto zmluvy.

Miesto dodania — poskytnutia sluzby: sidlo mandanta, tiez miesto realizacie
predmetného stavebného diela a sidlo mandatara (napr. kancelaria).

CL5.
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, e vykon &innosti SD podla Cl. 3. tejto zmluvy bude
vykonévat’ priebezne podl'a harmonogramu zmluvne dohodnutych realiza¢nych
prac medzi mandantom a zhotovitel'om stavebného diela. Lehota pre vykon
¢innosti SD sa bude odvijat’ od lehoty vystavby stavebného diela zhotovitel'om, t.
J- od odovzdania staveniska pre zhotovitel'a, nasledného jeho predpokladané¢ho
terminu nastupu na realizdciu, terminu ukoncenia prisluSného stavebného diela,
nasledného preberacieho a odovzdava-cieho konania a kolaudacie.



2. Zaciatok cinnosti stavebného dozoru — priprava pred odovzdanim staveniska
zhotovitel'ovi predmetného stavebného diela, t. j. priebezne pocas realizacie
predmetného stavebného diela. Koniec cinnosti stavebného dozoru — po
uspesnom odovzdadvacom a preberacom konani predmetného stavebného diela
apo vydani kolaudacného rozhodnutia apo splneni pripadnych poziadaviek
vyplyvajicich z kolauda¢ného rozhodnutia — tykajucich sa ¢innosti stavebného
dozoru (v suvislosti s lehotou realizacie stavebnych prac zhotovitel’a).

3. Dodrzanie terminov podla CI. 5. tejto zmluvy je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omesSkania
mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar v omeskani so splnenim
povinnosti splnit’ predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Cl. 6.
Spolupodsobenie a podklady mandanta

1. Predmet plnenia tejto zmluvy mandatar vykona a splni podla tychto podkladov

mandanta a platnych zadkonnych noriem:

1.1. vydaného rozhodnutia o povoleni realizdcie stavebného diela
s vyjadreniami dotknutych organov a organizécii.

1.2. projektovej dokumentacie.

1.3. rozpoctu zhotovitel’a stavebného diela.

1.4. zmluvy odielo medzi zhotovitelom stavebného diela a mandantom s
prilohami, vratane jej pripadnych dodatkov.

1.5. zmluvy o poskytnuti NFP/dotacie.

CL.7.
Cena a platobné podmienky

1. Odplata za ¢innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednand dohodou
oboch zmluvnych stran podla zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR
¢.18/1996 Z.z. ocendch v zneni neskorSich predpisov a vychadza zcenovej
ponuky.

Mandant neposkytne mandatarovi preddavok ani zalohu.

2. Odplata za ¢innosti podla Cl. 3. tejto zmluvy sa stanovuje na:

3 000,00 € bez DPH; 690,00 € = DPH 23%; 3 690,00 € s DPH.

3. Sadzba DPH bude uc¢tovand vo vyske podla platnych predpisov v Case
fakturovania prislusnej dohodnutej splatky za vykon ¢innosti SD. V odplate za
¢innost mandatara st zahrnuté aj vSetky nédklady, ktoré mandatar vynalozi
v suvislosti so svojou ¢innost’ou pre mandanta podl’a tejto zmluvy.

4. Podkladom pre uhradu ceny uvedenej vbode 2. za vykon c¢innosti SD
predmetného stavebného diela, budu faktiry vystavené mandatdrom pre
mandanta v nasledovnych vyskach a terminoch:

cenu za vykon cCinnosti stavebného dozoru pocas realizacie predmetného
stavebného diela bude mandatar fakturovat’ mandantovi pausalne mesacne vo
vyske 1 000 €, pricom Mandatar posledni kone¢nu fakturu vystavi, s
vyrovnanim do celkovej Ciastky (odplaty dohodnutej v bode 2. tohto ¢lanku) v
€ bez DPH, po ukonleni realizdcie stavebného diela zhotovitel'om a jeho
vystaveni konecnej faktiry. Mandatar sa zavédzuje zabezpecit vykon ¢innosti
stavebného dozoru podla potreby, ktoru si vyzaduje stavebné dielo, pocas
celej skutocnej doby realizdcie stavebného diela aaz do doby vydania



kolaudacného rozhodnutia s nadobudnutim jeho pravoplatnosti a po splneni
pripadnych poziadaviek vyplyvajicich zkolauda¢ného rozhodnutia -
tykajicich sa ¢innosti stavebného dozoru (v suvislosti s lehotou realizacie
stavebnych prac zhotovitel’a).
Faktury musia obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti danového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Netpln4, alebo nespravna
faktira bude vratend mandatarovi mandantom.
Faktary bude mandatér vystavovat’ najneskor do 15 dni po uplynuti kalendarneho
mesiaca, v ktorom bolo stavebné dielo realizované a bola vykonavana cinnost
SD.
Faktury su splatné do 30 dni odo dna ich vystavenia. V pripade ak faktara
mandatara nebude obsahovat’ zakonné, alebo dohodnuté nalezitosti, mandant
vrati mandatarovi faktiru na opravu, alebo doplnenie, s tym, ze 30 dnova lehota
splatnosti néasledne plynie odo dia dorucenia opravenej lebo doplnenej faktary
mandantovi.
V pripade, ze ddjde k zruSeniu alebo k odstupeniu od tejto zmluvy z dovodov na
strane mandanta, bude mandatar prace/Cinnosti rozpracované ku diu zrusenia
alebo odstupenia fakturovat mandantovi vo vyske vzdjomne dohodnutého
rozsahu vykonanych prac/¢innosti ku diiu zruSenia alebo odstupenia od tejto
zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceny podla Cl. 7., bod 2., 4. tejto zmluvy.

CL 8.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Mandatar zodpoveda za to, ze zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou su
zabezpecené podla tejto zmluvy.

Mandatar nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta a ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na ne pisomne upozornil mandanta a ten na ich pouziti
trval.

Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutého plnenia najneskor do
dvoch rokov odo dna ukoncenia plnenia. Reklaméciu je povinny uplatnit’
bezodkladne a to pisomnou formou.

Mandant mé& pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. MoZnost’ iného dojednania nie je
vylucena.

CL 9.
Zmena zavizku

Mandant sa zavézuje, ze pristipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po
uzatvoreni tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre
uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatni nové poziadavky na mandatara. Pokial si
realizacia predmetného stavebného diela / zdkazky bude vyzadovat zvicSenie
rozsahu stavebnych prac (naviac prace), oproti zmluvne dohodnutym medzi
objednavatelom a zhotovitelom, mandatar je opravneny za vykon Ccinnosti
stavebného dozoru pocas realizcie tychto naviac prac vystavit’ faktiru v hodnote
vypoéitanej vzmysle Cl. 7. bod 4., pricom ak tieto naviac prace budn
odovodinovat’ zmenu odplaty za ¢innost’ mandatara podla tejto zmluvy, dohodnu
sa zmluvné strany na zmene ceny stanovenej v bode 2. Cl. 7. zmluvy napr.
v pisomnom dodatku k tejto zmluve.



10.

Mandant je povinny pristapit’ na zmenu zmluvy vtedy, ak dojde k omeSkaniu so
splnenim jeho povinnosti spolupdsobenia, dohodnutého v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Zze mandant uhradi mandatarovi ndklady
v preukazanej vyske na vykonané prace a Cinnosti, ktoré vznikli mandatarovi
tym, ze mandant ani v dodatocnej lehote, primeranej zavizku, nesplnil svoju
povinnost poskytnut’ spoluposobenie v dohodnutom rozsahu, a mandatidr na
zéklade toho od zmluvy odstipil. Tym nie je dotknuté prdvo mandatara na
nahradu Skody, vzniknutej porusenim povinnosti mandanta.

Cl. 10.
VSeobecné dojednania

Mandant tymto splnomociiuje mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych odbornych ¢innosti:

»Vykon ¢innosti stavebného dozoru pocas realizacie stavebného diela: Park
— Velky Slavkov*.

Na poziadanie mandatéra, v pripade, ak sa na vykon ¢innosti SD bude vyzadovat’
konanie v mene mandanta, je mandant povinny vystavit mandatarovi vcas
pisomné splnomocnenie.

Obdrzané vychodiskové podklady vo fotokopii od mandanta, uvedené v Cl. 6.
bode 1., zostavaji v archive mandatara.

Tato zmluvu je mozné menit’ len so sthlasom oboch zmluvnych stran a to
pisomne, formou dodatku k tejto zmluve.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie
obdrzi mandatar a jedno vyhotovenie mandant.

Tato zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami
zmluvnych strdn a G¢innost dhom nasledujicim po dni jej zverejnenia Vv
Centralnom registri zmluv v zmysle § 47a ods. 1 zak. ¢ 40/1964 Zb.
Obcianskeho zékonnika v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § Sa zak. €.
211/2000 Z. z. zékona o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu ana znak sthlasu
potvrdili  svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou vyslovne neupravené sa
spravuju prislusnymi ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Akékol'vek spory suvisiace s touto zmluvou budll prejednané pred prisluSnymi
slovenskymi stidmi podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

V Poprade Vo Velkom Slavkove
dia: 15.6.2026 dia:

V.I. V.I.

mandatar mandant

Ing. Peter Bendik Ing. Vladimir Margetaj Ing. Ladislav Josko

(konatelia spolo¢nosti) (starosta obce)



