ZMLUVA O DIELO ¢&. 6/2023

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika zékona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov na stavbu: ,,Rekons$trukcia a rozsirenie existujicej COV v obci Velky Slavkov*

Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Velky Slavkov
Sidlo: Kpt. Moravku 117, 059 91 Velky Slavkov
Zastupeny: Ing. Ladislav Josko, starosta obce

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvy:
vo veciach technickych:

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s., Poprad
IBAN: SK39 0200 0000 0000 2582 6562
1CO: 00326674

DIC: 2020697151

Web: www.velkyslavkov.sk

e-mail: obec@velkyslavkov.sk

( d’alej len ,,Objednavatel™ )

2. Zhotovitel’:

Nazov: ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad
Sidlo: Hodzova 3292/3, 058 01 Poprad
Zastapeny: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Ing. Ol'ga Slovenakova, podpredseda predstavenstva
Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvy: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
vo veciach technickych: Ing. Jozef Pavlicko

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VUB, a.s. / CSOB, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875

I1CO: 36168335

DIC: 20 200 168 89

IC DPH: SK 20 200 168 89
Kontakt: arprog@arprog.sk

( dalej len ,,Zhotovitel* )

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu v salade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ZVO)
na zaklade vysledku verejného obstaravania s nazvom ,,Rekonstrukcia a rozSirenie existujucej
COV v obci Velky Slavkov, ktoré objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ vyhlasil ako podlimitnii
zakazku podla § 112 az 114 ZVO.

1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze



a) sa oboznamil a preskimal vSetky podmienky a okolnosti stvisiace s realizovanim predmetu zmluvy
a st mu zname vsetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,

b) riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentéciou Specifikujiicou poziadavky na vykonanie diela
uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutoénym stavom stavby opisanej v bode 2.1, na ktorej
ma byt dielo podla tejto zmluvy realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej sposobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, v¢as, kompletne a na pozadovane;j
odbornej tirovni v sulade s touto zmluvou a vSetkymi jej prilohami, s prisluSnymi prdévnymi predpismi,
ako aj technickymi normami pozadovanymi projektovou dokumentéiciou opisanou v bode 2.2 tejto
zmluvy a technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouzitych stavebnych vyrobkov.

1.3 Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku ditu uzavretia tejto zmluvy st mu znami nasledovni subdodévatelia,
ktori sa budu podiel’at’ na plneni predmetu zmluvy (okrem dodavatelov tovaru):
Obchodné meno: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.0.

Sidlo/miesto podnikania: Stredna 126, Velky Slavkov 059 91

I1CO: 31714 030

Predmet subdodavky: prevadzkové stibory

Percentualny podiel z hodnoty plnenia: 47,70

Osoba opravnena konat’ za subdodéavatel'a

Meno a priezvisko: Ing. Werner Frank / Ing. Peter Frank

Pobyt: Dolny Smokovec 52, 059 81 Vysoké Tatry / Vel’ky Slavkov 270, 059 91
Datum narodenia: 17.11.1941 / 04.12.1964

Obchodné meno: OPTIMAN, s.r.o.

Sidlo/miesto podnikania: Velické namestie 1195/18, 058 01 Poprad - Velka
ICO: 36 465 895

Predmet subdodavky: elektroinstalacie

Percentualny podiel z hodnoty plnenia: 1,12

Osoba opravnena konat’ za subdodéavatel’a

Meno a priezvisko: Stefan Gallik

Pobyt: Sadova 377/22, 058 01 Ganovce

Datum narodenia: 28.04.1963

Obchodné meno: S A E, s.r.o.

Sidlo/miesto podnikania: Nabrezie Hornadu 8, 052 01 Spisska Nova Ves

1CO: 31727 123

Predmet subdodavky: zdravotechnika

Percentualny podiel z hodnoty plnenia: 0,1

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel'a

Meno a priezvisko: Ing. Katarina Novackova

Pobyt: Nabrezie Hornadu 3353/7, 052 01 Spisska Nova Ves, Slovenska republika
Datum narodenia: 25.08.1974

(pozn.: zoznam subdodavatel'ov bude rozsireny podla skutocného poctu subdodavatelov alebo bude v
sulade so skutocnym stavom uvedené, ze ku diu uzavretia tejto zmluvy zhotovitel nezadadva Ziadnu
Cast zakazky podla tejto zmluvy Ziadnemu subdoddvatel'ovi)

1.4 Zhotovitel' sa zavdzuje oznamit' objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov ktoréhokolvek zo
subdodavatel'ov uvedenych v bode 1.3 v rozsahu tdajov uvedenych v bode 1.3, a to 3 pracovné dni
pred vykonanim takej zmeny.

1.5 Zhotovitel’ je opravneny zmenit’ subdodévatel’a pocas trvania tejto zmluvy pri¢om subdodévatel,
ktorého sa navrh na zmenu tyka, ktory sa bude podiel'at’ na plneni tejto zmluvy musi byt’ zapisany.
Vv registri partnerov verejného sektora podl'a § 11 zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny
dat’ na predschvalenie zmenu dodédvatel’a objednavatel'ovi najneskdr 5 dni pred diiom, ktory predchadza
dilu, v ktorom sa subdodavatel’ zacne podiel’at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, predlozit’ pisomné
oznamenie o zmene subdodavatel’a, ktoré bude obsahovat’ idaje minimalne v rozsahu: percentualny
podiel z hodnoty plnenia, ktory ma zhotovitel' v imysle zadat’ subdodavatel'ovi, identifikacné idaje



navrhovaného subdodavatel’a, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Objednavatel’ ma pravo zmenu subdodavatel’a neschvalit’,
V tom pripade objednavatel’ poziada zhotovitel'a o nahradu zmeneného subdodavatel’a.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ neschvaleného zmeneného subdodavatela do 24 hodin od Ziadosti
objednavatela o ndhradu subdodavatel’a.

Ak by zmena subdodavatela ajeho pred schvalenie objednavatelom mala mat vplyv na lehotu
zhotovenia diela podl'a bodu 4.6, objednavatel’ lehotu prediZi primerane o lehotu, ktora je totozna
s procesom pred schvalovania subdodavatel’a, priCom sa zohl'adiuje i lehota 5 dni, ktora je uvedena
vyssie.

Uvedené neplati, ak zhotovitel’ neschvalil zmenu subdodavatela z dovodu absentovania podmienky
podla § 11 zakona o verejnom obstaravani, subdodavatel’ musi byt zapisany Vv registri partnerov
verejného sektora.

1.6 Ak zhotovitel’ v procese verejného obstaravania preukazoval technicktl sposobilost’ alebo odbornii
spdsobilost’ prostrednictvom technickych alebo odbornych kapacit inej osoby, zavidzuje sa pri plneni
predmetu tejto zmluvy v sulade s § 34 ods. 3 ZVO pouzivat’ kapacity osoby, ktorej sposobilost’ vyuzil
na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavidzuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednéavatela zhotovit' a
odovzdat’ objednavatelovi dielo - stavbu: ,,RekonS$trukcia a rozSirenie existujicej COV
Vv obci Velky Slavkov“ v prospech obce Velky Slavkov ako vyluéného vlastnika.

2.2 Dielo sa zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ s odbornou starostlivostou podl'a projektovych dokumentacii
a ostatnej dokumentacie (d’alej aj ako ,,Projektova dokumentécia®), tvoriacej Prilohu €. 1 tejto
zmluvy, poziadavkami tejto zmluvy, pokynmi objednavatel'a, a svojou ponukou predlozenou vo
verejnom obstaravani tak, aby dielo spifialo vietky poziadavky prislugnych pravnych predpisov a
technickych noriem, najmi tych, ktoré su uvedené Projektovej dokumentacii. V suvislosti s
vykonavanim diela sa zhotovitel’ zavidzuje na plnenie vSetkych suvisiacich zavizkov a povinnosti
z tejto zmluvy, a to najma svojich zaviazkov a povinnosti uvedenych v ¢lanku 7 tejto zmluvy.

2.3 Dielo ma prevadzkové stibory a stavebné objekty.

2.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo a v dojednanych dobach
uré¢enych Harmonograme prac v pracovnych ditoch tvoriacim prilohu €. 3 tejto zmluvy (d’alej iba
»Harmonogram prac®), a vykonané Casti diela odovzdat v stlade s ¢lankom 5 tejto zmluvy
objednavatelovi.

2.5 Objednavatel’ sa zavézuje riadne a v€as spésobom urcenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané

dielo prevziat’ a za prevzaté dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu uréentt podl'a ¢lanku 8 a sp6sobom
podl’a ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody
3.1 V sulade s § 542 Obchodného zakonnika je vlastnikom vykonavaného diela objednavatel’.

3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpecenstvo Skody na prevzatom plneni na objednavatel’a;
dovtedy znasa nebezpecenstvo Skody na vykonavanom diele zhotovitel’.



Clanok 4
Cas vykonavania diela

4.1 Zhotovitel sa zavézuje riadne dokongit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v lehote do 5 mesiacov
od prevzatia staveniska, ak sa v tomto ¢lanku neuvadza inak.

4.2 V pripade nepredvidate'nych okolnosti, akymi st predovsetkym zivelné katastrofy a nepriazen
pocasia (vytrvaly dazd’, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), moze zhotovitel' prerusit’ prace
s tym, ze ich bude realizovat’ hned’ ako to bude mozné; lehota pocas prerusenia prac neplynie.

4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pred zac¢iatkom realizacie diela v termine uréenom
v pisomnej vyzve objednavatel’a na prevzatie staveniska adresovanej zhotovitel'ovi, najskor v§ak v den
nasledujtici po dni, v ktory zhotovitel’ splnil svoje zavidzky uvedené v bode 11.5 tejto zmluvy (dalej aj
ako ,,odovzdanie staveniska®). O odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a spise
protokol, ktory podpisu obidve zmluvné strany.

4.4 Zhotovitel je povinny informovat’ objednavatel'a 0 tom ¢i pozaduje napojenie na staveniskovi vodu
a/alebo elektricku energiu a/alebo plyn, a to najneskdér v den prebratia staveniska, formou zapisu do
preberacieho protokolu k stavenisku.

4.5 Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykonavani diela dodrziavat' terminy vykonavania diela uréené v
Harmonograme prac (d’alej aj ako ,,Ciastkové terminy*).

4.6 Nedodrziavanie ¢iastkovych terminov stanovenych v Harmonograme prac o viac ako 10 dni, a
nedodrzanie lehoty vratenia vy¢isteného staveniska podl'a bodu 4.9, sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy

4.7 Zhotovitel’ je povinny bez meSkania informovat’ objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku o
vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani, alebo st'azuje realizaciu diela s dosledkom omeskania s plnenim
¢iastkového terminu, alebo predlzenia ¢asu plnenia podl'a harmonogramu.

4.8 ZavereCna kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuji ¢lankom 5 tejto
zmluvy.

4.9 Zhotovitel’ sa zavézuje najneskor do 7 dni odo dia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom
vypratat’ a vycistit’ stavenisko a vratit’ ho objednavatel'ovi, o ¢om sa spiSe pisomny protokol podpisany
oboma zmluvnymi stranami.

4.10 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V sulade s tymto ¢lankom predlozi zhotovitel’ pisomnym protokolom objednavatel'ovi na kontrolu
v sulade s touto zmluvou dokoncené dielo podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spoloc¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel' povinny dorucit’
objednavatel'ovi dokumenty:

a) protokoly o vykonani skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii zabudovanych zariadeni, vzdy v
dvoch vyhotoveniach,



b)doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela, v stilade so
zédkonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o technickych poziadavkéach na vyrobky*) a inymi stivisiacimi

pravnymi normami a predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,
¢) podrobny polozkovy vykaz vSetkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej aj elektronickej forme

d) doklady o ulozeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v suvislosti so
zhotovovanim diela na sklddkach, v dvoch vyhotoveniach.

Ak to vyzaduje vSeobecne zavizny pravny predpis, dokumentacia k dielu, alebo technicka norma, vsetky
dokumenty podla tohto bodu musia byt overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to
prislusnymi organmi alebo osobami.

e) projekt skutoéného vyhotovenia diela potvrdeny odborne spdsobilymi osobami zhotovitel'a vo dvoch
vyhotoveniach,

f) druhé kopie listov zo stavebného dennika (pre vSetky Casti diela),

g) pisomné vyhlasenie zhotovitel'a, Ze dielo je zhotovené v stilade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, a podl'a Projektovej dokumentacie.

5.3 V pripade, ak dokumentacia podl'a bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je uplna alebo je podla nazoru
objednavatela chybna, objednavatel’ urci zhotovitel'ovi primeranti dobu, v ktorej je zhotovitel’ povinny
predlozit’ objednéavatel'ovi chybajuce dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumenticie vytknuté
objednavatelom.

5.4 Objednavatel nie je povinny vyzvat’ zhotovitel'a v sulade s bodom 5.5 tohto ¢ldnku na vykonanie
odovzdavacieho a preberaciecho konania az dovtedy, kym zhotovitel nedoruci objednavatelovi
chybajuce dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentacie vytknuté objednavatel'om.

5.5 V pripade, ak objednévatel pri kontrole nezisti Ziadne vady diela ani dokumentacie predlozenej v
sulade s bodom 5.2 tohto ¢lanku, pisomne vyzve zhotovitela na vykonanie odovzdavacieho a
preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zéastupcami oboch zmluvnych stran.

5.6 V lehote 5 pracovnych dni je objednavatel’ povinny pisomne vyzvat' zhotovitel'a na odstranenie
zistenych vad dokonéenych casti diela s uréenim primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne
vyzvat’ zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania diela. Pisomna vyzva na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania musi uréovat’ aj termin jeho konania. Pre vylucenie
vSetkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, Ze objednavatel’ nie je povinny vyzvat’ zhotovitel'a na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania, ak ma dielo vady, a to az dovtedy, kym vSetky vady
diela nebudi v sulade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednavatel’ uvedie vSetky pripadné vady
diela s uréenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je
vykaz vykonanych prac a dodavok schvalenych opravnenou osobou objednavatel’a.

5.8 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby sa kazdého preberacicho konania zcastnil jeho Statutarny
zastupca alebo ina splnomocnena osoba a stavbyveduci.

5.9 Zhotovitel'ovi vznika pravo na fakturaciu ceny diela/ stavebného objektu, ktorti objednavatel prevzal
momentom podpisu pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.



Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel’ sa zavizuje zhotovitel'ovi poskytnut’ v§etku suc¢innost’ nevyhnutne potrebnu na
riadne a v€asné vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, spoc¢ivajicu najmé v

a) odovzdani Projektovej dokumentacie

b) odovzdani staveniska v stilade s bodom 4.2 tejto zmluvy,

c) zabezpeceni pristupu k bodom napojenia na elektrick energiu a vodu, ak bude o to v stlade s
bodom 4.1 tejto zmluvy poziadany,

6.2 Zhotovitel bude vodu a elektricku energiu uzivat’ na stavenisku na svoje naklady, v stvislosti s ¢im
je povinny zriadit’ na bodoch napojenia na elektrickt energiu a vodu podruzné merace vody a podruzné
meraCe elektriny. Cena za odobratu elektrick energiu a vodu bude zhotovitelovi objednavatel'om
refakturovana na zaklade skuto¢nej spotreby ur¢enej odpo¢tom z podruznych meracov. Faktiru, ktorou
mu bude refakturovand elektrické energia, a vodné a sto¢né podla tohto bodu, je zhotovitel' povinny
uhradit’ objednavatel'ovi do 30 dni odo dila jej dorucenia zhotovitel'ovi. Jednotkova cena za elektrinu a
jednotkova cena za vodu je stanovena v platnych zmluvach uzatvorenych medzi objednavatel'om na
jednej strane a dodavatel'om elektriny alebo dodéavatelom vody na druhej strane.

6.3 Zhotovitel’ sa zaviazuje pri vykonavani diela pouzivat’ len materialy, ktoré su nezatazené pravami
tretich osob, a vyhovujuce ako poziadavkam dokumentacie k dielu, tak i v§etkym prislusnym pravnym
predpisom a technickym normam platnym na izemi Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela su zaviazne stanovené:

a) Projektovou dokumentaciou,

b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentacii a Vykaze vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

¢) touto zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od poziadaviek na dielo podl'a tohto bodu bez vyslovného a
pisomného suhlasu objednavatel’a; postupom podla tejto vety nie je mozné odstihlasit’ vykonanie naviac
préc.

6.5 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykondvania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych oséb a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a
kvalitu prac na diele.

6.6 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajicich sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednavatel’ opravneny
nariadit’ zhotovitel'ovi okamzité zastavenie vykondvania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel’ zistené
nedostatky neodstrani. Po¢as doby, po ktorti budl zastavené prace na diele v sulade s tymto bodom,
lehoty na zhotovenie diela nad’alej plynu.

6.7 Na ucely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zaviazuji zacastnovat’
sa kontrolnych dni organizovanych objednavatelom jedenkrat tyzdenne (d’alej aj ,;riadny kontrolny
den®), a v pripade potreby aj pri prileZitosti realiz4cie prac, ktoré maju byt zakryté, a pri vykondvani
skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti (d’alej aj ,,mimoriadny
kontrolny den*).

6.8 Zhotovitel’ je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit’ G¢ast’ svojho Statutarneho zastupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.9 O mieste a Case konania riadnych kontrolnych dni objednévatel’ preukazatel'ne informuje zhotovitel'a
aspon 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.



6.10 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi aspon 2 pracovné dni vopred ¢as vykonu
prac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj €as vykonania skusok, atestov, certifikécii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, a sicasne navrhne objednavatelovi miesto a Cas
konania mimoriadneho kontrolného dna za tucelom vykonu kontroly prac podla tohto bodu.
Objednavatel’ sa zavdzuje preukazatelne informovat’ zhotovitel'a aspon 1 pracovny denl vopred, ¢i ma
zaujem na konani mimoriadneho kontrolného dna.

6.11 V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ podla bodu 6.10 tohto ¢lanku a neoznami
objednavatelovi v€as ¢as vykonu prac, ktorymi maji byt zakryté¢ iné uz vykonané prace, alebo cas
vykonania skuSok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, zhotovitel’ je
povinny na vyzvu objednavatela na svoje ndklady zabezpecit odkrytie zakrytych prac a umoznit
objednavatelovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skusku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho casti tak, aby sa ich mohol objednavatel’ zucastnit’.

6.12 Naklady na odkrytie a opédtovné zakrytie odkrytych prac, ako aj ndklady na opakovanie skusok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti podl'a bodu 6.11 tohto ¢lanku nie
je zhotovitel’ opravneny uplatnit’ si u objednavatela.

6.13 Objednavatel’ do piatich dni odo diia ucinnosti tejto zmluvy oznami zhotovitel'ovi kontaktné tidaje
svojich opravnenych osdb a stavebného dozoru. Objednavatel je opravneny kedykol'vek zmenit’ svoje
opravnené osoby a osobu vykonavajucu stavebny dozor; tato zmena je vocCi zhotovitel'ovi ucinna
okamihom, kedy d6jde pisomné oznamenie o tejto zmene zhotovitel'ovi.

6.14 Opravnené osoby objednavatela st opravnené podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’ supisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol
podl'a tejto zmluvy, vykonavat zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inziniersko-projektova
¢innost’ medzi objednavatel'om, projektantom, zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

6.15 Pre vylucenie vsetkych pochybnosti objednavatel’ vyhlasuje, Ze Ziadna nim ur€ena opravnena osoba
nie je opravnena konat’ v mene a na ucet objednavatela vo veci zmien tejto zmluvy, ukoncenia platnosti
tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto tikony.

6.16 Pri zhotovovani dicla je zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpecit vykon funkcie
stavbyvedtceho. Stavbyvediici musi spiiiat’ po¢as zhotovovania diela podmienky uvedené v ¢asti I11.1.3
Vyzvy, na predloZenie ponuky na predmet zakazky ,Rekonitrukcia a roziirenie existujiicej COV
v obci VePky Slavkov* a teda musi mat’ doklad o odbornej spdsobilosti s rozsahom opravnenia na
¢innost’ stavbyveduceho pre inZinierske stavby zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov alebo ekvivalentny doklad
vystavovany v ¢lenskych krajinach ES.

Funkciou stavbyveduceho bude povereny: Juraj Gallik, evidenéné Cislo osved¢éenia: 01958*20*

6.17 Objednavatel’ nezodpoveda za $kody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich zhotovitel'ovi,
jeho zamestnancom, alebo tretim osobdm v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitel'om.

Clanok 7
DalSie zaviizky zhotovitela stvisiace s vykonavanim diela

7.1 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim zhotovovania diela:

a) obstarat’ prislusné povolenia alebo suhlasy prislusnych organov miestnej Statnej spravy, uzemnej
samospravy, ako aj dotknutych pravnickych a fyzickych os6b stvisiace so zhotovovanim diela, ktorych
obstaranie nie je podla tejto zmluvy povinnostou objednavatela a sucasne je vyzadované vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, a to najmé povolenia alebo stihlasy prislusnych organov, sivisiace so
zriadenim staveniska, s prepravnymi trasami, a nakladanim s odpadmi,



b) oznacit’ stavenisko na viditeI'nom mieste tabul'ou s idajmi podl'a § 43i ods. 3 pism. b) stavebného
zakona,

¢) preukazat’ objednavatel'ovi, akym sposobom splni podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne
pri vykonavani diela, dané¢ dokumentéciou k dielu.

d) predlozit’ objednavatel'ovi poistny certifikat, alebo poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skody spdsobené tretej osobe v suvislosti s vykonom poistenej ¢innosti, vo vySke minimalne
predpokladanej hodnoty zakazky (vratane DPH), platnu pocas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

7.2 Pocas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:

a)

b)

d)

9)
h)

i)

viest’ na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom a vyhlaskou Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona,

nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v suvislosti s vykondvanim diela vratane ich likvidacie v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najmé zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,Zakon o odpadoch®) a
jeho vykonavacimi predpismi,

obstarat’ pre objedndvatel'a doklady o kvalite materialov, vyrobkov a konstrukcii zabudovanych
do diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho stcast, v stlade so stavebnym
zakonom, zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o stavebnych vyrobkoch*), Zakonom
o technickych poziadavkach na vyrobky a inymi suvisiacimi pravnymi predpismi,

zabezpecit’ vykonanie skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho
Casti, predpisanych Projektovou dokumentaciou, prislusnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

obstarat’ pre objednéavatel’a protokoly o vykonani skusok a revizii diela predpisanych
Projektovou dokumentéciou, prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

dodrziavat’ prislusné ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a suvisiacich predpisov, najma zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zakon o
BOZP*), vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, stavebného zékona a stivisiacich
predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, Zakona o
odpadoch, zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 364/2004 Z.
z. o0 vodach a o zmene zékona Slovenskej ndrodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskor$ich predpisov, zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov,
zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, ako aj vSetkych
pravnych predpisov, ktorymi budu pravne predpisy citované v tomto ustanoveni pocas platnosti tejto
zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, vSeobecne zavédznych
nariadeni izemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov suvisiacich
so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol preukazatelne
oboznameny,

vykonavat opatrenia zamedzujice vzniku poSkodenia inzinierskych sieti; v opa¢nom pripade
zhotovitel’ zodpoveda za ich poSkodenie,

nevykonat’ prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpecnost, sposobil skodu alebo poskodil
majetok objednavatela alebo tretich os6b, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo
technickl normu,

zabezpecit’ Gcast’ stavbyvediceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,



j) urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
objednavatelom alebo projektantom,

k) zachovavat Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikaciach,

I) viditeI'ne oznacit’ vSetky nebezpeéné priestory,

m) zabezpecit’ stavenisko proti moznosti vzniku trazu a $kody, ako aj proti vstupu nepovolanych osob,
a to pocas vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny,

n) pred prvym vstupom na stavenisko preukazatel'ne oboznamit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa
budi na jeho pokyn podiel’at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby zdrzujice
sa na stavenisku s jeho vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
praci, poziarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov objednavatel’a, s ktorymi bol preukazatelne
oboznameny, ako aj zabezpecit’ dodrziavanie tychto pravidiel a poziadaviek uvedenymi osobami na
stavenisku,

0) dodrziavat prislusné uc¢inné VZN tykajice sa Casu, v ktorom je mozné stavebné prace vykonavat,
stavebné prace vykonavat’ len v pracovné dni, pokial’ objednavatel’ neur¢i inak,

p) v pripade vzniku Skodovej udalosti pri vykonavani diela poskytnut’ objednavatel'ovi vetku potrebn
sucinnost’ pre vyplatenie zodpovedajuceho poistného plnenia objednavatelovi poistovatelom z
poistnej zmluvy podla bodu 12.3 tejto zmluvy,

q) pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo st'azujicej
zhotovitelovi vykonavat dielo a o kazdej Skodovej udalosti sposobenej alebo nespdsobenej
zhotovitel'om pri vykonavani diela alebo v suvislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

) zabezpecovat zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitelom, ktoré
budu obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykonavat’ ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v
suvislosti s vykonavanim diela, prislusnu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34
3109 a zodpovedat’ za platnost’ kvalifikéacie takych osob,

s) ak to bude objektivne mozné, na zaklade vyzvy objednavatela uvolnit’ v Case pozadovanom
objednavatelom zabraté komunikacie,

t) vykonavat’ d’alSie ¢innosti a plnit’ d’alSie povinnosti suvisiace s vykonavanim diela, ktoré vyplyvaja
70 vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovitel’ je opravneny ich vykonat
alebo zabezpecit ich realizaciu,

u) dodrziavat’ vSetky povinnosti zhotovitel'a diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie st v rozpore
s touto zmluvou,

V) zabezpecit dodrziavanie povinnosti tykajicich sa zamestnancov zhotovitel'a alebo 0s6b v zmluvnom
vzt'ahu so zhotovitel'om, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu.

w) zabezpecit’ kontinualnu platnost’ licencie na zhotovenie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych
systémov pocas celého trvania uskuto¢nenia stavby.

7.3 V suvislosti s odovzdanim akejkol'vek Casti diela, ktord bude objednavatelovi odovzdana na
kontrolu, sa zhotovitel' zavdzuje na vyhotovenie projektu skutocného vyhotovenia diela vratane jeho
potvrdenia odborne sposobilymi osobami zhotovitela.

7.4 Pocas zhotovovania diela zhotovitel’ tiez zodpoveda za:
a) ochranu zdravia a bezpecnost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych osob, opravnene alebo s
jeho vedomim sa zdrzujucich na stavenisku,

b) vady diela.

7.5 Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel’ mu neposkytne ziadne telekomunikacné zariadenie na
komunikaciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.6 Splnenie povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukazat
objednavatel'ovi. Povinnosti zhotovitel'a podl'a predpisov o ochrane osobnych udajov tymto nie st
dotknuté.



7.7 Opakované poruSenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitel'om i napriek pisomnej vyzve objednavatel’a je
dovodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v stilade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov
dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume : 784 033,90 EUR bez DPH

156 806,78EUR (20% DPH)

940 840,68 EUR s DPH
slovom: devit'stostyridsat'tisicosemstostyridsat’ EUR s DPH

K cene bude u¢tovana DPH podl'a platnych pravnych predpisov.

8.2 Ak sa zhotovitel’, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitelom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitelom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloziek diela uvedené vo Vykaze vymer sa buda povazovat’ za ceny s DPH od vzniku povinnosti
zhotovitel'a odvadzat DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto ¢lanku st zahrnuté aj vSetky naklady zhotovitel'a suvisiace
s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani objednavatelovi, najma naklady na pracu, prace
suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materialov
a konstrukcii, naklady na obstaranie vSetkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na ich pouZzivanie
a udrzbu, naklady na vSetky drobné a pomocné prace (napr. montazne zariadenia), naklady suvisiace s
likvidaciou odpadu, zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokopie zaznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany),
naklady na vSetky drobné a pomocné materialy, montaz, udrzbu, dane a cla, bankové naklady, spravne
poplatky ako aj vSetky vSeobecné rizika, naklady na plnenie zavidzkov a povinnosti zhotovitel’a z tejto
zmluvy, d’alej naklady na vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac, dokoncenie, individudlne
odskusanie, naklady na spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby, porealizaéné
zameranie stavby geodetom (geometricky plan) naklady na zaistenie bezpecnosti prace, poZiarnej
ochrany, povodnovej ochrany a ochrany zivotného prostredia, naklady spojené s plnenim povinnosti
vyplyvajucich z predpisov odpadového hospodarstva, naklady suvisiace so spolupracou a koordinaciou
so subdodavatel'mi, a vSeobecné rizikd. Do ceny diela su zahrnuté i naklady na vykonanie vSetkych
kontrol, revizii, merani, funkénych skusok, vratane vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikatov
materialov zabudovanych v diele a vykonanie vSetkych Cinnosti v suvislosti s odovzdavacim a
preberacim konanim.

8.4 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zhotovitel’ vyhlasuje, ze odstranovanie nedostatkov alebo vad
v zhotovovani diela zistenych objednavatel'om alebo projektantom podl'a bodu 7.2 pism. j) tejto zmluvy,
odstranovanie vad diela zistenych objednavatelom pri vykone kontroly diela alebo jeho casti,
odstranovanie vad diela, ktoré malo dielo alebo jeho ¢asti v momente prevzatia diela alebo jeho Casti
objednavatelom, ako aj odstrafiovanie vad, na ktoré sa vztahuje zéaruka, zhotovitel vykona
bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked’ objednévatel’ nariadi vykonat’ naviac prace z dovodu predchadzajuceho porusenia
tejto zmluvy zhotovitel'om, nevznikne zhotovitel'ovi narok na zvySenie ceny za dielo. Takéto naviac
prace vykona zhotovitel’ na vlastné naklady.

8.6 Ak sa pocas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel' je povinny
okamzZite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
doruéenym do podatel'ne objednavatela alebo opravnenej osobe objednavatela oznamit' rozsah a
charakter naviac prac so supisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim.



8.7 Zhotovitel' nie je opravneny zacat vykonavat’ naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
ucinnost'ou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac
podl'a bodu 8.6. Pre vylucenie vsetkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaji, ze naviac prace
podl’a bodu 8.6 nebude mozné vykonat’ na zaklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného
suhlasného vyjadrenia objednavatel’a s ich vykonanim.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto ¢lanku zhotovitel’ vykona naviac prace podl'a bodu 8.6
tohto ¢lanku, berie na vedomie a suhlasi, Ze tieto prace vykonava vylucne na svoje néklady, a nie je
opravneny uctovat’ ich cenu objednavatel’ovi. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa
tyka aj vSetkych zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.9 K zmene ceny za dielo moZe prist iba v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

8.10 V pripade, Ze realizacia stavebnych prac Diela nebude zahajena do 12 mesiacov od uplynutia lehoty
na predkladanie ponik ma Zhotovitel' pravo na zvySenie ceny (tz. valorizaciu) s pouzitim indexov
narastu cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov vydavanych Statistickym tGradom SR (tz. index
narastu cien). Valorizacia bude vykonana prislusnym fakturaénym indexom Stvrtro¢ne. Fakturaény
index sa vypocita ako posledny znamy index k obdobiu fakturacie / posledny znamy index k obdobiu
uplynutia lehoty podla prvej vety.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Zhotovitel ma pravo na priebeznu Ciastkova fakturaciu za vykonané prace, ktoré st predmetom

tejto Zmluvy na zéaklade zistovacich protokolov a Stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu

vykonanych prac nasledovne:

- prva ,ciastkova faktira,, v minimalnej vyske 40% z ceny za dielo po zrealizovani viac ako 40% z
diela

- druha ,iastkova faktara® v minimalnej vyske 40% z ceny za dielo po zrealizovani viac ako 80%
z diela

- Posledna faktira bude oznacena ako ,,kone¢na faktura”. Uznanie konecnej faktiry vylucuje
dodatocné naroky Zhotovitel'a. Stavebny dozor je povinny skontrolovat’ kompletny stipis prac do
10 pracovnych dni.

9.2 Zhotovitel’ vystavi ¢iastkova faktaru i kone¢nt faktiru podla bodu 9.1 za vykonané prace min. v
Styroch rovnopisoch (dva rovnopisy pre Objednavatela, jeden pre stavebného dozora a jeden pre
Zhotovitel'a). Okrem vSeobecnych nalezitosti podla zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich
predpisov, musi faktira obsahovat’ v prilohe jednotlivé mnozstva zrealizovanych prac a dodavok a ich
ceny, t.j. stpisy vykonanych prac vychadzajuce z ponukového rozpoctu. Tieto prace musia byt pred
vystavenim faktiury premerané a odsuhlasené objednavatel'om a stavebnym dozorom.

9.3 Cena diela bude fakturovana v sulade s touto zmluvou, najmé bodom 8.1, a Vykazom vymer
uvedenym v prilohe €. 2 tejto zmluvy; zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat objednavatel'ovi cenu
pripadnych naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena
rozostavaného diela bude uréena v sulade s Vykazom vymer uvedenym v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

9.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje dorucit’ objednavatel'ovi ,.konecnu faktiru“ vystavenu v sulade s tymto
¢lankom najneskér do 14 dni odo dna protokolarneho prevzatia diela a to v Styroch originalnych

vyhotoveniach.

9.5 Lehota splatnosti fakttr je 60 dni odo dna jej dorucenia objednavatel’'ovi.



9.6 Fakturovana suma sa povazuje za uhradenu dilom odpisania fakturovanej sumy z bankového uctu
objednavatela v prospech bankového ¢tu zhotovitela.

9.7 Vo faktarach vystavovanych na zaklade tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny uvadzat’ nazov banky,
jej kod SWIFT/BIC, postovt adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy ucet uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy a ¢islo uctu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z
technickych dovodov nebude mdct’ zhotovitel’ informacie podl'a tohto bodu na faktare uviest, uvedie
tieto informacie v prilohe faktury.

9.8 NeoddeliteI'nou sucast’ou faktir budi i vypisy z uctu zhotovitel'a ako prilohy faktir preukazujice
thradu subdodédvatel'om, uvedenym v bode 1.3 tejto zmluvy, za zrealizované subdodéavky tykajuce sa
danej faktlry (tzv. preukazanie tthrady zavézkov).

9.9 Faktury vystavované zhotovitePom podla tohto ¢lanku musia spifiat’ nalezitosti uréené prisluinymi
pravnymi predpismi, a musia byt vystavené v sulade s touto zmluvou, v opanom pripade je
objednavatel’ opravneny vratit' zhotovitel'ovi kazdu faktiru na prepracovanie, a to aj opakovane.
Opravnenym vratenim faktiry prestava plynut’ lehota splatnosti; nova lehota splatnosti za¢ne plynat
odo dna dorucenia prepracovanej faktury objednavatel'ovi.

Clanok 10
Realizaéna zabezpeka
10.1 Realiza¢nou zabezpekou sa na ucely tejto zmluvy rozumie bankova zaruka podl'a bodu 10.3
tohto ¢lanku alebo kaucia podl'a bodu 10.4 tohto ¢lanku. Formu poskytnutia zabezpeky zvoli
zhotovitel’.

10.2 Zabezpeka sluzi na zabezpeCenie a uspokojenie vSetkych penaznych pohladavok
objednavatela voci zhotovitel'ovi, ktoré vzniknu z tejto zmluvy alebo na zaklade vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, ktorymi sa tdto zmluva spravuje. Objednavatel’ je opravneny
zabezpeku pouzit’ najmai na:

a) uspokojenie svojej pohl'addvky voci zhotovitelovi vzniknutej z uplatneného naroku na zmluvnu
pokutu v sulade s touto zmluvou, alebo z inych narokov uplatnenych v sulade s touto zmluvou,
najmé narokov podl'a bodov 11.2 a 16.2 tejto zmluvy,

b) uspokojenie svojich narokov na nahradu skody sposobenej zhotovitelom objednavatel'ovi pri
plneni tejto zmluvy alebo v stvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, v rozsahu, v akom ich nebude
mozné pokryt z poistného plnenia poskytnutého poistovatelom na zaklade poistnej zmluvy
uvedenej v bode 11.3 tejto zmluvy alebo v rozsahu, v akom $kodu tato poistna zmluva nepokryva,

¢) uspokojenie narokov tretich os6b na ndhradu skody spdsobenej zhotovitel'om tretim osobam pri
plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, za ktora zodpoveda tretim
osobam objednavatel’, a ktort si poskodené tretie osoby uplatnili u objednévatera,

d) na krytie ndkladov na odstranenie vad diela pocas plynutia zaru¢nej doby, ktorych odstranenie v
dosledku omeskania zhotovitel'a zabezpeci objednévatel’ saim, alebo prostrednictvom tretich osob.

10.3 Na ucely tejto zmluvy sa bankovou zarukou rozumie bankova zaruka zriadena pisomnym
vyhlasenim banky, Ze uspokoji objednavatel'a do sumy vo vyske 10% z ceny diela s DPH, ¢o ¢ini
94 084,07 EUR. Bankova zaruka podla tohto bodu musi byt zriadena v sulade so vSetkymi
podmienkami ako nasleduju:

a) bankova zaruka je vystavena na prvu vyzvu bez namietok,

b) na plnenie z bankovej zaruky sa nevyzaduje predchadzajuca vyzva objednavatel’a, aby

zhotovitel splnil svoj zavézok,



c¢) bankova zaruka moze byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou
zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou,
d) banka zaplati na ucet objednavatel'a pohl'adavku objednavatela kryti bankovou zarukou
najneskor do 15 dni po doruceni vyzvy objednavatela na jej zaplatenie,
e) plnenie zavizku banky z bankovej zaruky objednavatel'ovi nie je podmienené predloZzenim
akychkol'vek dokumentov banke,
f) banka nemdze uplatnit’ namietky, ktoré by bol opravneny voci objednavatelovi uplatnit
zhotovitel,
g) banka je povinna plnit’ svoje povinnosti z bankovej zaruky, ked’ ju o to pisomne poziada
objednavatel,
h) bankova zaruka musi byt’ zriadena na dobu uréiti najmenej 8 mesiacov odo dna prevzatia
staveniska,
1) ak bankovl zaruku poskytne zahrani¢na banka, ktora nema pobocku na tzemi Slovenskej
republiky, zaru¢na listina vystavena zahrani¢nou bankou v inom ako slovenskom alebo ¢eskom
jazyku, musi byt zaroven dolozend uradnym prekladom do slovenského jazyka; naklady
uradného prekladu znésa zhotovitel,
j) bankova zaruka zanikne
i. plnenim banky vo vyske zavizku z bankovej zaruky podla tohto ¢lanku, ktoré banka
poskytla za zhotovitel'a v prospech objednavatel’a,
ii. uvolnenim bankovej zaruky na zaklade pisomného suhlasu objednavatela s uvol'nenim
bankovej zaruky,
iii. uplynutim doby, na ktort je bankova zaruka zriadena.

10.4 Kauciou sa na tcely tejto zmluvy rozumie suma vo vyske 10% z ceny diela s DPH, ¢o ¢ini
94 084,07 EUR.

10.5 Najneskor v den predchadzajici diiu odovzdania staveniska zhotovitel'ovi je zhotovitel
povinny poskytnut’ objednavatel'ovi zabezpeku.. Zavizok podla predchadzajucej vety zhotovitel
splni, ak

a) zaplati kauciu podl'a bodu 10.4 tohto ¢lanku na bankovy Gcet objednavatela IBAN: SK16 5600
0000 0034 0125 3002 alebo

b) predlozi objednavatelovi original zaru¢nej listiny vystavenej bankou potvrdzujucej zriadenie
bankovej zaruky podla bodu 10.3 tohto ¢lanku.

10.6 Kaucia sa povazuje za zlozeni momentom pripisania sumy kaucie na bankovy ucet
objednavatela

10.7 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze bankova zaruka nezanikne skor, nez uplynutim 12 mesiacov
odo dna nadobudnutia platnosti tejto zmluvy alebo skor, nez objednavatel’ da svoj pisomny suhlas
na uvolnenie bankovej zaruky; uvedené sa nevzt'ahuje na zanik bankovej zaruky z dovodu plnenia
banky vo vyske zavizku z bankovej zaruky podl'a bodu 10.3 tohto ¢lanku, ktoré banka poskytla za
zhotovitel'a v prospech objednavatela.

10.8 Ustanovenia tohto ¢lanku o pouziti zdbezpeky, vrateni kaucie, a uvol'neni bankovej zaruky
trvaju aj po zéaniku tejto zmluvy.

10.9 Objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi kauciu do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy na jej
vratenie objednavatel'ovi, a to na bankovy ucet zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy



Clanok 11
Zodpovednost’ za $kodu, stavbu a poistenie zodpovednosti, stavby

11.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky nim sposobené Skody objednavatelovi a tretim osobam, najmi
vlastnikom alebo uzivatelom okolitych nehnutelnosti, poc¢as zhotovovania diela. Zhotovitel' si je
sucasne plne vedomy, ze podl'a § 538 Obchodného zakonnika pri vykonavani diela inou nim poverenou
osobou mé zhotovitel’ zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam.

11.2 Vsetky pripadné pokuty a sankcie uloZzené objednavatel’'ovi organmi Statnej spravy alebo miestne;j
samospravy alebo finan¢né naroky tretich 0s6b vzniknuté v stvislosti so zhotovovanim diela z dovodu
porusenia povinnosti zhotovitela, je zhotovitel povinny nahradit’ objednavatelovi vo vyske uloZenej
pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednéavatel
preukaze zhotovitel'ovi uhradu takejto ulozenej pokuty, sankcie alebo financného naroku.

11.3 Zhotovitel' sa zavdzuje najneskér den predchadzajuci ditu podpisu tejto Zmluvy uzavriet' a
udrziavat’ po dobu uréent v bode 11.4 v platnosti a ucinnosti zmluvu o poisteni zodpovednosti
zhotovitel'a za Skodu sposobenu ¢innostou zhotovitel'a pri vykonavani diela (d’alej iba ako ,,poistenie
zodpovednosti) s poistnou sumou najmenej vyske minimalne v hodnote zdkazky (vratane DPH).

11.4 6 Zhotovitel' sa zavdzuje najneskor den predchadzajuci diiu prevzatia staveniska uzavriet' a
udrziavat’ po dobu ur¢ent v bode 11.5 v platnosti a G¢innosti zmluvu o poisteni stavby (d’alej iba ako
,poistenie stavby*) s poistnou sumou najmenej vySke minimalne v hodnote zakazky (vratane DPH).

11.5 Zmluvy o poisteni zodpovednosti zhotovitel'a podl'a bodu 11.3 tohto ¢lanku a 0 poisteni stavby
podl'a bodu 11.4 tohto ¢lanku sa zhotovitel' zavizuje udrziavat’ v platnosti a G€innosti odo dna jej
uzavretia minimalne do momentu odstranenia vsetkych vad diela vytknutych mu objednavatel'om v
odovzdavacom a preberacom konani alebo do dna nasledujuceho po dni prevzatia diela, ak objednavatel’
v odovzdavacom a preberacom konani zhotovitel'ovi Ziadne vady diela nevytkne. Toto ustanovenie sa
pouzije v pripade prevzatia rozostavaného diela obdobne.

11.6 Zhotovitel’ je povinny kopiu zmluvy o poisteni zodpovednosti podl'a bodu 11.3 tohto ¢lanku
a 0 poisteni stavby podla bodu 11.4 tohto clanku odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor do piatich dni
odo dna povinnosti jej najneskorsicho uzavretia.

Clanok 12
Vady diela, zaruka za akost’ a zaru¢na doba

12.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s touto zmluvou.

12.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela objedndvatelom, objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ odstranenie vad alebo zl'avu z ceny diela uréent na zaklade oceneného Vykazu vymer.

12.3 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit' zhotovitelovi vady diela spolocne so zvolenym
narokom podl’a bodu 12.2 bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni, a vady, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka
za akost’ spolo¢ne so zvolenym narokom podla bodu 12.8 najneskér do uplynutia zaruc¢nej doby.

12.4 Zhotovitel je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele alebo ktorejkol'vek jeho v stilade s touto
zmluvou objednavatelom prevzatej Casti, ktoré malo dielo alebo taka jeho Cast’ v Case prevzatia
objednavatelom, pricom ak neddjde k dohode, tak najneskor do pitnéstich dni od ich oznamenia
zhotovitel'ovi.

12.5 Zhotovitel' ddva objednavatelovi zaruku na dielo v trvani 60 mesiacov. U zariadeni a dodavok,
u ktorych bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, bude dlzka zaru¢nej doby urcena tymto zaru¢nym listom,
minimalne v§ak 24 mesiacov.



12.6 Zarucna doba vztahujica sa k dielu spociva po dobu, po ktort objednavatel’ nemdze dielo uzivat
z dévodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, alebo z dévodu ich odstranovania.

12.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, objednavatel je opravneny pozadovat’ bezodplatné
odstranenie reklamovanej vady alebo zl'avu z ceny diela urenu na zaklade oceneného Vykazu vymer.

12.8 Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednavatel'ovi v lehote 10 pracovnych dni odo dna dorucenia
reklamacie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, ¢i reklamaciu uznava, a vytknuté vady
bezodplatne odstranit’ do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia ozndmenia o reklamacii vad diela
zhotovitel'ovi.

12.9 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela, objednavatel’ je opravneny
zabezpecit' ich odstranenie sdm alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré objednavatelovi
vzniknu v stvislosti s odstraniovanim vad diela, si je objednavatel si uplatni u zhotovitel'a

Clanok 13
Sankcie

13.1 Objednavatel’ si uplatni si u zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s
DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zacaty denn omeSkania s riadnym dokoncenim diela, t.j. s
ukoncéenim Gspesného preberacieho konania v Iehote uréenej Harmonogramom postupu prac.

13.2 Ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek svoju povinnost’ podla bodov 6.3 tejto zmluvy, objednavatel’ si
uplatni u zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 1.000 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie, a to aj
opakovane.

13.3 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s plnenim ¢iastkovych terminov uréenych
Harmonogramom postupu prac inych nez uvedenych v bode 13.1 tejto zmluvy, objednavatelovi Si
uplatni zmluvna pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zaCaty deit omeSkania.

13.4 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeS§kania s vypratanim a vyc¢istenim staveniska v lehote podla
bodu 4.9 tejto zmluvy, objednavatel'ovi si uplatni zmluvnu pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 330
EUR, a to za kazdy aj zaCaty defl omeSkania.

13.5 Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad diela podla bodu 12.4 a 12.9 tejto zmluvy,
objednavatel’ si uplatni zmluvni pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zaCaty
den omeskania.

13.6 Ak zhotovitel porusi ktortikol'vek svoju povinnost uvedent v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10, 7.1 a 7.2
tejto zmluvy, objednavatel’ si uplatni zmluvnu pokutu voci zhotovitel'ovi v sume 500 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

13.7 Ak zhotovitel’ porusi ktortikol'vek svoju povinnost’ uvedent v bode 1.5, 14.3 a 15.2 tejto zmluvy,
objednavatel’ si uplatni voc¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kazdé jednotlivé také
porusenie, a to aj opakovane.

13.8 Ak zhotovitel’ porusi svoj zavidzok podl'a bodu 1.6 tejto zmluvy, objednavatel’ si uplatni voci
zhotovitel'ovi zmluvna pokutu v sume 500 EUR.

13.10 Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost uvedenti v bode 1.4, 8.6, 11.3 a 11.4 tejto zmluvy,
objednavatel’ si uplatni voc¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania so splnenim tejto povinnosti.



13.11 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedenu v bode 10.5 a 11.3 tejto zmluvy, objednavatel’ si
uplatni vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000 EUR za kazdy aj zacaty deni omeSkania so
splnenim tejto povinnosti.

13.12 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedent v bode 11.5 udrziavat’ v platnosti a u¢innosti
poistnu zmluvu podla bodu 11.3 a 11.4, objednavatel’ si uplatni zmluvna pokutu voci zhotovitel'ovi vo
vyske 2000 EUR za kazdy aj zacaty den, v ktorom zhotovitel’ porusil tiito povinnost’.

13.13 Uplatnenim prava objednavatela na zmluvni pokutu nie je dotknuté jeho pravo sucasne
pozadovat’ od zhotovitel'a aj ndhradu Skody v jej plnej vyske.

13.14 Ak je objednavatel v omeskani so zaplatenim faktiry, zhotovitel' je opravneny uctovat
objednavatel'ovi tiroky z omeskania v sadzbe uréenej podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

13.15 Zmluvné strany beri na vedomie a suhlasia, Ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie zabezpecenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajucich sa zmluvnej
pokuty a nahrady skody.

Clanok 14
Sposob zaniku zmluvy

14.1 Tuto zmluvu mozno ukoncit’ vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypoved’ou podla
tejto zmluvy, alebo odstipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v stilade s touto zmluvou alebo v stlade
so vSeobecne zavaznym pravnym predpisom, najmé § 19 zakona o verejnom obstaravani.

14.2 Objednavatel’ mdze odstupit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitel'a zacaté exekucné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

¢) ak bol na osobu zhotovitel'a podany navrh na zruSenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak sud zacal vo¢i osobe zhotovitel'a konanie podl'a § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov,

d) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

e) ak bolo na majetok zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voci zhotovitel'ovi zacaté konania obdobné konaniam podl’a tohto bodu v stilade s predpismi
platnymi v krajine sidla zhotovitel’a,

g) ak objednavatel’ preukazatelne zisti, Ze sa zhotovitel’ dopusta nelegalneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

14.3 Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatel’a pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti podl'a
pism. a) az f) bodu 14.2 tohto ¢lanku, a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dia, kedy sa
zhotovitel’ o takej skuto¢nosti dozvedel.

14.4 Objednavatel mdze z dovodu podstatného porusenia povinnosti zhotovitela odstipit’ od tejto
zmluvy. Za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak zhotovitel’ opdtovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek predchadzajacemu zhotovitel'ovi
riadne dorucenému pisomnému upozorneniu objednavatela na vykonavanie prac na diele s vadami;
upozornenie podla tohto pismena musi byt odévodnené a opodstatnené,

b) poruSenie povinnosti uvedenych v bode 4.4, 4.5, 4.6, a 4.8 tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného
v pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave nedojde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto
povinnosti,

d) porusenie povinnosti zhotovitel'a ozna¢ené ako podstatné v tejto zmluve.



14.5 Objednavatel’ mdze odstapit’ od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitel'om a vysledky administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania
riadiacim organom neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac
alebo inych postupov.

14.6 Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, ak nastane skutoCnost’ uvedena v platnom a
uc¢innom zneni Obchodného zakonnika, s ktorou Obchodny zakonnik spdja pravo zhotovitel’a odstapit’
od tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny odstupit od tejto zmluvy z dovodu omeskania
objednavatel’a s uhradenim faktury podl'a ¢lanku 9 tejto zmluvy skér nez po marnom uplynuti 6smeho
diia odo diia dorucenia vyzvy zhotovitel'a objednavatel'ovi na zaplatenie dlznej sumy podl’a tejto vety.

14.7 Odstupenie musi byt pisomné a musi byt doruc¢ené druhej zmluvnej strane postou ako doporucena
zasielka s dorucenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi
tejto zmluvy, alebo na int adresdtom pisomne oznament1 adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla
alebo miesta podnikania zhotovitel'a zapisanu v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zaklade zékona.
Utinky odstupenia nastiavaji momentom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. Odstiipenim od tejto
zmluvy nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvnu pokutu a nahradu skody.

14.8 U¢innostou odstiipenia si zmluvné strany nie s povinné vratit' také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v sulade s touto zmluvou.

14.9 Vypoved musi byt pisomna a musi byt’ doru¢ena zhotovitel'ovi postou ako doporucena zasielka s
doruc¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitel'a uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, alebo
na inu zhotovitelom pisomne ozndment adresu na doruCovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta
podnikania zhotovitel'a zapisanu v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zéklade zakona.

Clanok 15
Komunikacia zmluvnych stran

15.1 Pisomnost’ doru¢ovand postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za dorucentt diiom
jej prevzatia adresatom. Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj deii odopretia prevzatia pisomnosti
adresatom, a v pripade dorucovania postou aj piaty den odo dia uloZenia pisomnosti na poste, i ked’ sa
adresat o jej ulozeni na poste nedozvedel, alebo v den, v ktory doruCujici subjekt vyznacil na
odosielatel'ovi vratenej zasielke poznamku “adresat neznamy® alebo inti poznamku obdobného
vyznamu.

15.2 Zmluvné strany urcuju na ucely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy

objednavatel’:
obec@velkyslavkov.sk;
zhotovitel’:

arprog@arprog.sk

Kore$pondencia dorucovana v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-
mailu sa povazuje za dorucenti diiom dorucenia adresatovi na e-mailovil adresu uvedenu v tomto bode.
Dorucenie koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresét, ktorému bolo dorucené pisomné
oznamenie alebo ind koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej posty formou oznamenia o
dorudeni pisomného oznamenia alebo inej koreSpondencie bezodkladne, najneskér nasledujici
pracovny den po jej doruceni.


mailto:arprog@arprog.sk

Clanok 16
Nelegalne zamestnavanie

16.1 Ak pri plneni predmetu tejto Zmluvy zhotovitel’ poskytuje sluzbu alebo dodava pracu uvedenu v §
7b ods. 5 zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 82/2005 Z. z.*) , je zhotovitel’
povinny v sulade s § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. na poziadanie objednavatel'a bezodkladne
objednavatelovi poskytnit’ v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych o0sob,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto dohody, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel’ mohol
skontrolovat, ¢i zhotovitel’ neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania.

16.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje poskytnut’ objedndvatelovi tdaje podl'a bodu 16.1 tejto zmluvy do 3
pracovnych dni odo dia dorucenia takej poziadavky objednavatela zhotovitel'ovi. Ak bude zhotovitel
dodavat’ objednavatelovi pracu alebo sluzbu poskytovani prostrednictvom fyzickej osoby, ktort
zhotovitel' nelegalne zamestnava, a objednavatel’ tito skutocnost’ nebude schopny zistit' v dosledku
poruSenia povinnosti zhotovitela podl'a bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v dosledku poskytnutia
nespravnych alebo nedostatocnych udajov fyzickych osob, prostrednictvom ktorych zhotovitel' plni
predmet tejto zmluvy, zhotovitel je povinny nahradit objedndvatelovi sumu pokuty uloZenej
kontrolnym organom v sulade s § 7b ods. 7 zakona ¢. 82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dni po obdrzani
dokladu, ktorym objednavatel’ preukaze zhotovitel'ovi thradu takejto ulozenej pokuty.

16.3 Sumu podl'a bodu 16.2 uhradi zhotovitel' bankovym prevodom na bankovy ucet objednavatela
uvedeny vo vyzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

17.1 Objednavatel' obozndmil zhotovitela o skutocnosti, ze dielo je spolufinancované z dotécie z
Environmentalneho fondu, a preto bude povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania vydavkov
suvisiacich s realizaciou predmetom zmluvy.

17.2 Tato zmluvu mozno menit’ a dopliat’ vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran formou
vzostupne ¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uzavretych v stilade s platnymi pravnymi predpismi, a to najmé zdkonom o verejnom obstaravani.

17.3 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumentaciou ma prednost’ Giprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedena v tejto zmluve. Prava
a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, avSak st upravené v dokumentacii
k dielu podl'a bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravuju dokumentaciou k dielu.

17.4 Vsetky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami v
sulade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavidzuji vyhotovovat asponl vo dvoch rovnopisoch tak, aby
kazda zo zmluvnych stran obdfZala rovnaky pocet exemplarov.

17.5 NeoddeliteI'nymi prilohami tejto zmluvy su:

a) priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;

b) priloha ¢. 2 — oceneny Vykaz vymer/Zadanie;

c) priloha ¢. 3 — Harmonogram prac v kalendarnych dnoch;

Prilohy uvedené v tomto bode tvoria neoddelite'nt sucast’ tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak k nej nie
su fyzicky pripojené.

17.6 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo
Slovenskej republiky.



17.7 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy st prislusné sudy Slovenskej republiky.

17.8 Tato zmluva je vypracovana v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Zhotovitel’ obdrzi 1 rovnopis a objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy.

17. 9 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran a ucinnost nasledujuci den po jej zverejneni.

17.10 Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstapit’ v pripade, ze nedojde
k spolufinancovaniu predmetu zmluvy Poskytovatel'om dotacie v zmysle zmluvy o poskytnuti podpory
z Environmentéalneho fondu formou dotacie.

17.11 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tato zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
suhlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

V Poprade, dita ........c.ccoeeuvenenenn Vo Velkom Slavkove, diia ......oocovvveeenns
Za zhotovitel'a Za objednavatel’a:
ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Obec Velky Slavkov

Ing. lvan Ondko, predseda predstavenstva Ing. Ladislav Josko, starosta obce



